

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: realizację zadania: „Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana”, zakup pracowni językowej, wymiana posadzki w pracowni oraz zakup i montaż żaluzji - w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach, ulica Marii Konopnickiej 5. Projekt realizowany przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Skierniewice w trybie ofertowym.

Zamawiający:

1.1 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu z pośród 2- firm, które przesyłały swoją ofertę – na pracownię językową wraz z montażem - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy:

MENTOR Sp. z o. o. Sp. k

Będargowo 29a

72-005 Przecław

Cena realizacji zamówienia brutto: 55933,78 zł

1.2 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu z pośród 3 - firm, które przesyłały swoją ofertę – na wymianę posadzki w pracowni – wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy:

P.P.U.H. „MARKON”

Marcin i Wojciech Kalinowscy

96-330 Puszcza Mariańska

Kamion

Ulica Polna 5

Cena realizacji zamówienia brutto: 16000,00 zł

1.3 Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertę przesłała 1 firma – na żaluzje wraz montażem w pracowni – wybrano do realizacji zamówienia wymienioną firmę.

Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy:

Kodyl – System II

Waldemar Rożej

96-100 Skierniewice

Ulica Rawska 42

Cena realizacji zamówienia brutto: 1795,00 zł

Uzasadnienie wyboru – wybrane oferty są najkorzystniejsze w kryterium oceny.

Wybrani Wykonawcy do realizacji zamówień zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania Umowy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

1. Termin realizacji dostarczenia pracowni językowej wraz z montażem – od dnia podpisania umowy – do dnia 22 sierpnia 2022 roku.
2. Termin realizacji – wymiany posadzki w pracowni językowej – od dnia podpisania umowy – do dnia 12 sierpnia 2022 roku.
3. Termin realizacji montażu żaluzji w pracowni językowej – od dnia podpisania umowy – do dnia 22 sierpnia 2022 roku.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zatwierdził Dyrektor ZSSO

Sławomira Wenus

Skierniewice, dnia 29.06.2022 rok